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AB92 og tilføjelser og fravigelser 
§3. Entreprenørens tilbud 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitati-
onsdagen.  
 

Fravigelse: 
Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. 

 
§ 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke 

eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er 
bygherren berettiget til at gøre krav gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenør og leverandør, jf. § 10, stk. 4.  
 
Tilføjelse: 

Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, 
som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås 

aftaler efter AB92 uden ændringer i § 5, stk. 5, og § 10 stk. 4 samt § 30 
stk. 1 og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstem-
melse med byggevare leveleveranceklausulen. 

 
Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om 

anvendelse af AB92. 
 
§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Stk. 1.  Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren 
senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form 
af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på 
anden betryggende måde. 

 
Præcisering: 

Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse med vedlagte Bilag A (ar-
bejdsklausul om garanti for betaling). 

 
§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 

Paragraffen udgår. 
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Side 2 

 

§ 8. Forsikring 

Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsik-
ring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleverin-

gen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle 
underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikrin-
gen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det 

anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 
dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er gen-

stand for om- eller tilbygning. 
 
Præcisering 

Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikret. Bygher-
ren betaler præmien. 

 
Stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig 
ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almin-

delige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft. 

 
Præcisering 

Entreprenøren skal ved fremsendelse af underskrevet entreprisekontrakt 
dokumentere at forsikringen er i kraft. Endvidere forpligtes entreprenøren til 
at meddele bygherren, hvis der sker ændringer i forsikringsforholdene. 

 
§ 10. Entreprenørens ydelse 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 
års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jævnfør dog § 36, stk. 3, 
nr. 2 (undtagelser fra mangelsansvaret). Ansvarsperioden regnes fra afleve-

ringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører 
senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvi-

dere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte 
omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, 
dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved 

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 
 

Tilføjelse 
Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, 
som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås 

aftaler efter AB92 uden ændringer i § 5, stk. 5 og § 10, stk. 4 samt § 30, 
stk. 1, og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstem-

melse med byggevareleveranceklausulen. 
 
Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om 

anvendelse af AB92. 
 

§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmel-
ser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. 

 
 

 



 

 

Side 3 

 

Præcisering 

Ved ansvarspådragende forsinkelse ved hovedentreprise vil entreprenøren 
blive idømt dagbod fra sanktionsbærende dato(er). Sanktionsbærende da-

toer fremgår af hovedtidsplanen. 
 
Dagboden pr. arbejdsdag er fastsat til x o/oo af kontraktsummen excl. 

moms pr. sanktionsbærende dato. 
 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmel-
ser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 

Præcisering 
Ved ansvarspådragende forsinkelse ved stor- og fagentreprise er entrepre-

nøren erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler fra 
sanktionsbærende datoer, herunder for delarbejders færdiggørelse i hen-
hold til hovedtidsplanen. Sanktionsbærende datoer fremgår af hovedtids-

planen. 
 

Entreprenøren er efter dansk rets almindelige erstatningsregler pligtig at 
dække ethvert tab, som bygherren måtte lide som følge af forsinkelsen. 

 
§ 30. Mangelsbegrebet 
Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 

korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger ef-
ter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren 

ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. 
 
Tilføjelse 

Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, 
som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås 

aftaler efter AB92 uden ændringer i § 5, stk. 5 og § 10, stk. 4 samt § 30, 
stk. 1 og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstem-
melse med byggevareleveranceklausulen. 

 
Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om 

anvendelse af AB92. 
 


