
FRAVIGELSER I DOMEAS KONTRAKTPARADIGME - AB18 
 

Nedenfor følger de fravigelser til AB 18, som Domea har i sit kontraktparadigme. Det fremgår hvilke 
fravigelser, som byggeudvalget under Ballerup Boligselskab udtrykkeligt har taget stilling. Det følger 
stadig af støttebekendtgørelsen, at fravigelsen skal godkendes af kommunen, men det bør ikke give 
anledning til større udfordringer 

 

Bestemmelsen Domeas fravigelse Har byggeudvalget taget 
udtrykkelig stilling til 
fravigelsen i bemærkninger 
til AB 18 § 1, stk. 2? 

AB 18 § 5, stk. 4 Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår af kontraktparadigmet, at 
entreprisesummen omfatter alle 
vinterforanstaltninger, både årstids- og 
vejrligsbestemte foranstaltninger.  
 

Ja 

AB 18 § 7, stk. 1 Bestemmelsen er begrænset til, at kan 
kun gives én transport på 
entreprisesummen og at transporten 
kan kun ske til bank, sparekasse eller 
andet anerkendt pengeinstitut. 
 

Ja 

AB 18 § 9, stk. 10 
(kun relevant hvis 
etapevisaflevering) 

Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår af kontraktparadigmet, at 
sikkerhedsstillelsen nedskrives samlet 
efter aflevering af den sidste etape og 
ikke successivt, som AB 18 siger.   
 

Nej 

AB 18 § 11, stk. 1 Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår af kontraktparadigmet, at 
selvrisikoen betales af skadevolder.   
 

Ja 

AB 18 § 27, stk. 6 Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår, at risikoen for arbejder, der 
udføres i lokaliteter i brug under 
udførelsen, først overgår til bygherren 
ved byggeriets aflevering.  
 

Nej 

AB 18 § 28, stk. 2 Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår af kontraktparadigmet, at 
byggeledelsen/rådgiver ikke er 
legitimeret til at indgå aftaler med 
entreprenøren.  
 

Ja 

AB 18 § 36, stk. 1 Bestemmelsen er fraveget, idet det 
fremgår af kontraktparadigmet, at 
entreprisesummen betales på baggrund 
af én månedlig a conto-begæring.  

Nej 



 
AB 18 § 37, stk. 1 Bestemmelsen er fraveget, idet det 

fremgår af kontraktparadigmet, at 
bygherrens betalingsfrist er 30 dage fra 
modtagelsen af korrekt udstedt faktura.  
 

Ja 

Bilag 4 om 
tidsstyring 

I bilaget er tilføjet og suppleret til AB 18 
§ 13, idet der blandt andet stilles højere 
krav til indholdet af entreprenørens 
arbejdsplan.   
 

Nej 

Bilag 5 om 
aflevering 

I bilaget er tilføjet krav om afholdelse af 
mestergennemgang og før-aflevering, 
samt krav til hvad der forstås ved 
mangelfri aflevering.  
 

Nej 

Bilag 6 om 
rapportering og 
risikostyring 

I bilaget er tilføjet krav til entreprenørens 
rapportering og risikostyring.  
 

Nej 


