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Notat udarbejdet på baggrund af COWI’s forudsætningsnotat

Indledning
Ballerup Kommune ønsker at udvide og modernisere Ballerup Genbrugsstation beliggende på 
Energivej i Ballerup.

Dette notat angiver et overslag med tilhørende forudsætninger over de forventede bygge- og 
anlægsudgifter for gennemførelse af en modernisering af genbrugsstationen. Prisoverslag er 
bygget på erfaringstal i 2016. 

Generelle forudsætninger
Udgangspunktet for anlægsoverslaget er dispositionsforslaget med tilhørende 
baggrundsdokumentation udarbejdet af GXN og COWI rapporteret juli 2015. Økonomital er 
efterfølgende blevet opdateret af COWI 4. august 2016. Derudover er anvendt Ballerup 
Kommunes tilsynsnotat gennemført 12. maj 2016.

Udgangspunktet for opstilling af bygge- og anlægsoverslaget er, at de krævede miljøopgra-
deringer er gennemført. Rent fysisk vil arbejdet dog blive gennemført parallelt. 

Derudover er forudsat, at genbrugsstationen udvides til at omfatte de arealer der fremgår af 
figur 1. I den forbindelse er det forudsat, at der sker et mageskifte med arealet hidrørende 
Energivej og et areal syd for genbrugsstationen. På nedenstående figur er angivet en over-
sigt over genbrugsstationen i nuværende form og de berørte arealer.
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Figur 2 Ballerup Genbrugsstation. (gul=eksisterende, rød=nye arealer som 
inddrages som genbrugsstation, hvid=nuværende matrikel). 
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Beskrivelse af moderniseringstiltagene
Der er i det følgende angivet en overordnet beskrivelse af de enkelte arbejder der gennemfø-
res med henblik på modernisering af genbrugsstationen. 

Moderniseringstiltag Omfang af arbejder, forudsætninger
Genbrugsstationen udvides med de arealer 
der fremgår af figur 2.

Der er forudsat, at der foretages en nødvendig 
rydning, klargøring samt udførelse af ny belæg-
ning på disse områder. Som udgangspunkt vil ha-
veaffaldspladsen blive udlagt med asfalt og det 
øvrige med SF-colocsten

Supplerende ledningsanlæg og tilhørende 
brønde

I de nye områder udføres nyt ledningsanlæg og 
brønde herunder specielt supplerende sandfang 
og olieudskiller.

Etablering af nyt belysningsanlæg på arealet 
syd for Energivej

Det er nødvendigt at nedtage eksisterende plads-
belysning og supplering med ny LED belysning på 
8 m højde master.

Etablering af nyt hegn omkring det nye om-
råde syd for Energivej.

Der opføres hegn rundt om den nye plads med 
tilhørende ind- og udkørselsporte Hegnet udføres 
som et balustrahegn med hanekam.

Der opføres en ny mandskabsbygning med 
bedre oversigtsforhold

Der forudsættes opført en ny og mere funktionel 
mandskabsbygning, og samtidig nedrivning og 
bortskaffelse af nuværende.

Hævet niveau for aflæsning af visse fraktio-
ner

Der forudsættes opført modulelementer for etab-
lering af et hævet plateau. Modulerne opføres til 
en højde på 2,6 m, med mulighed for at kunne 
udnytte rummet under dækket.

Nyt kemihus Der forudsættes opført en ny kemibygning ek-
sempelvis som Modulo System. Det er forudsat at 
eksisterende kemihus inkl. underliggende beton-
plade opbrydes og bortskaffes

Pladsen indrettes til at være døgnåbent Der forudsættes etableret skydeporte efter ned-
tagning af eksisterende porte, CCTV, spoler mv.

Bygge- og anlægsoverslag
Der er i det følgende sammenfattet de estimerede bygge- og anlægsoverslag for beskrivel-
serne i afsnit 3.

Der er for de anførte bygge- og anlægsoverslag medtaget ca. 15% for udgifter til projekte-
ring, udbud, byggeledelse og fagtilsyn samt ca. 20 % for diverse udgifter.

"Diverse posten" er opdelt i henholdsvis forudseelige udgifter og uforudsete udgifter. Posten 
forudseelige udgifter er alle mange småudgifter som vi ved er der men som samles sammen 
til en samlet udgift, eksempelvis udgifter til byggetilladelse, honorar for udarbejdelse af mil-
jøgodkendelse, etc.

Alle beløb er angivet i et prisniveau august 2016 og alle er ekskl. moms.
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Omkostninger til modernisering:

Bygge- og anlægsudgifter for modernisering 
af genbrugsstationen

Beløb, mio. kr.

Byggepladsudgifter 0,7
Forberedende arbejder 0,6
Jordarbejder 0,3
Brønd- og ledningsarbejder 0,2
Belægningsarbejder 1,2
Brolægningsarbejder 0,1
Hegn, porte, skærme 0,3
Bygninger, konstruktioner 5,5
Belysning og el-arbejder 0,9
Afmærkninger 0,1
Døgnåben 0,3
Projektering 1,4
Diverse 2,4
I alt 14,0
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Løsningsforslag


