

Udbygning af Valhalla i Skoven

Projektøkonomi

Tilbygning +nybygning+ombygning	10.700.000
Uforudsete udgifter	1.500.000
Honorar	1.500.000
Klargøring og genhusning	200.000
Hegn og flytning af legeredskaber	150.000
Rømning af Valhalla i Byen	150.000
Madpakkehus	250.000
Skur og barnevognsoverdækning	350.000
Suplerende inventar	200.000
Sum	15.000.000

Legeplads	500.000
Parkering og trafikale foranstaltninger	1.000.000

Total	16.500.000
--------------	-------------------