Centrumgaden — udvikling af ballerup bymidte - anlaegsvbevilling. Budget for afledt drift Bilag 1

Nordlig del af gaden — ca. 6.000 m’
Zndringer: Enhed |Enhedspris Maengde |Pris
Belaegningsoverflader stort set uzndret areal men med vintervedligeholdelse med alternativt i stedet for salt. pr. gang 3800 30 114000

Linjedraen: En gennemgéende streng i stedet for to eksisterende (forenkling)

Langs Baldersbo mod Bydammen: 75 m2 stauder/ prydgraes erstatter 5 bede med klippet bggepur. 75 3375

Generelt eks. 7 stk. haevede bede med stauder/ prydgraesser med 1-2 overstandere (som bedet ved Sct. Jacobsvej) ca. 25 m” pr. bed. - 1000 _ 7000

Ca. 15 stk. soliteere traeer i beleegning (rodkassetter) — erstatter ca. 25 stk. eksisterende treeer i belaegning. -220 -2200

Renholdelse: Ca. samme overflader som i dag. Flere legeelementer (uden faldunderlag) i gaden. -nn

Belysmng Grundbelysmng med Focus Sky (bllllgere drlft) desuden stemmngsskabende belysnmg (spots og uplights) og effektbelysning.

__
Belysmng Haevede uplights og Bysted puIIertIamperl bede 6000
__
Baenke Cirkelbzenke, ca. 4 stk. 4 2,5 m i diameter som suppleret med standard baenke som i dag — ogsd med asketraeslameller. 2950 11800
Affaldsbeholdere: Formentlig uaendret drift. stk 0 0 0

2 142475

Belysning: Erstatter ca. 35 stk. LK Parc og ca. 5 stk. Toldbod-lygte

Etableringspleje 1. dr indeholdt i anlaegsbudgettet - ca. 130.000,-

Etableringspleje 2. &r udggr ca. (SK@N) 90000
Etableringspleje 3. ar udger ca. (SK@N) 75000
Konsekvens:

Afledt drift 2021 0
Afledt drift 2022 230000
Afledt drift 2023 215000

Afledt drift 2024 140000
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