
BILAG 3  
til notat vedr. alternative midlertidige busanlæg 
 

09sep16/agi&aha2 
 

 
OVERSIGT OVER ØKONOMI VEDR. KICKSTART INKL. AFLEDTE ANLÆG 
 
 
Forarbejder, undersøgelser mv. 500.000 kr. 

(støttes af Realdania) 
Konkurrence og bygherrerådgivning 2.500.000 kr. 

(støttes af Realdania) 
Nyt byrum og busterminal  40.000.000 kr. 

(støttes af Realdania) 
Bygherreudgifter inkl. fondsafgift og 
reservebeholdning 

7.000.000 kr. 

(støttes af Realdania) 
Etablering af midlertidig busterminal inkl. 
busdepot 

8.000.000 kr. 

(kommunal udgift) 
Parkering ved Lindevænget (m. DSB) 3.400.000 kr. 

(kommunal udgift) 
Retablering Linde Allé og PostNord-areal 4.000.000 kr. 

(kommunal udgift) 
  
 
 

Indtægt/støttetilsagn fra Realdania 
                                     

   25.000.000 kr. 
  

DSBs bidrag til parkering på Lindevænget, 
forventet 

    3.400.000 kr. 

  
 
 

Projektets totaløkonomi   68.800.000 kr. 

Heraf Ballerup Kommune   40.400.000 kr. 

Heraf ekstern finansiering (Realdania og DSB)   28.400.000 kr. 

 
 


